



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.919 del 3° SETTORE del 23/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO - 1^ FASE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE".- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' D'INGEGNERIA LA MERCURIO S.R.L. DI OLGiate COMASCO.

Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria, Geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale in data 3 aprile 2019, n° 91 venne stabilito di procedere con la realizzazione dell'intervento per la rigenerazione ed il potenziamento del complesso scolastico di via ragazzi del '99 nel quartiere Porto - 1^ fase - demolizione e ricostruzione scuola secondaria di 1° grado "G.B.Cavalcaselle";
- che per tale intervento venne stabilito, con lo stesso provvedimento sopra richiamato, di procedere all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione e alla direzione dei lavori dell'intervento in oggetto mediante la procedura del concorso di progettazione ai sensi dell'art. 152 e seguenti del D.lgs. 50/2016;
- che si è provveduto all'acquisizione dei seguenti Codici Unici di Progetto:
 - CUP_B14I19000250005 per servizi di progettazione;
 - CUP_B13H19000320007 per esecuzione lavori;
- che con Determinazione dirigenziale n.146 del 25 febbraio 2020 è stato aggiudicato il concorso di progettazione approvando la graduatoria ed individuando come 1° classificato il RTP con capogruppo ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. e mandanti SERTEC Engineering consulting S.R.L. e Arch. Michelangelo Pugliese, ed aggiudicazione, subordinata alla concretizzazione dei finanziamenti necessari, relativa all'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la direzione lavori dell'intervento in oggetto;
- che con deliberazione della Giunta comunale in data 8 settembre 2020, n. 176, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto predisposto dal Professionista in

data 3 luglio 2020 prot. n. 25211 per un importo complessivo di euro 4.300.000,00 di cui euro 3.223.000,00 per lavori a base di gara, euro 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 1.032.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che il suddetto intervento risulta inserito nello schema di programmazione triennale dei lavori pubblici 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3/3/2021, per l'importo complessivo di € 4.300.000,00;

- che con determinazione in data 27 luglio 2021 n. 570/3° è stato approvato il progetto definitivo per l'acquisizione del parere dei Vigili del Fuoco e proseguire l'iter dell'opera, redatto dal RTP con capogruppo ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. e mandanti SERTEC Engineering consulting S.R.L. e Arch. Michelangelo Pugliese, giusto incarico con Determinazione in data 10 settembre 2020 n. 631/3°, relativo ai lavori per l'INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE PORTO - 1^ FASE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE", dell'importo complessivo di € 4.300.000,00 così suddiviso:

A) OPERE A BASE D'ASTA:

| | |
|---|----------------|
| A.1) TOTALE lavori soggetti al ribasso d'asta | € 3.578.880,88 |
| A.2) Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti al ribasso) | € 46.033,16 |

TOTALE LAVORI

€ 3.624.914,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|-----------------------------|
| B.1) Rilievi, accertamenti ed indagini varie | € 0,00 |
| B.2) Allacciamenti servizi di rete | € 14.200,00 |
| B.3) Imprevisti e oneri accessori (IVA compresa) | € 0,00 |
| B.4) Spese tecniche (contr.integr. previdenziale compreso) | € 200.000,00 |
| B.5) Spese attività di consulenza o di supporto | € 15.000,00 |
| B.6) Spese per commissioni giudicatrici | € 15.000,00 |
| B.7) fondo di incentivante (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | € 17.000,00 |
| B.8) I.V.A. Su lavori (10% su A-B1-B3) Su spese tecniche (22% su B1-B4-B5 B6)) | € 362.491,40 € 50.600,00 |
| B.9) Arrotondamento | € 794,56 |
| Totale somme a disposizione | € 675.085,96 |
| TOTALE COSTO DELL'OPERA | € 4.300.000,00 |

Dato atto:

- che già con Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 28 dicembre 2020 è stato confermato l'affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione al RTP con capogruppo ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. e mandanti SERTEC Engineering consulting S.R.L. e Arch. Michelangelo Pugliese;

- che con lettera Pec in data 18 ottobre 2021 prot. 43808 è stata data comunicazione dell'avvio dell'attività di progettazione esecutiva al suddetto RTP e pertanto decorrono i termini, così come definiti al punto 6.1 del disciplinare di gara, di 60 giorni previsti per l'espletamento dell'incarico in oggetto relativo alla consegna all'Amministrazione, completo in tutti i suoi elaborati, del progetto esecutivo;

Ritenuto di dover effettuare la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. (verifica preventiva della progettazione) al fine della sua appaltabilità;

Rilevato che i tecnici dell'ufficio sono prevalentemente impegnati nella direzione e contabilizzazione dei lavori in corso o nella preventivazione di nuovi interventi e che la prestazione richiesta richiede l'utilizzo di software di calcolo non disponibili presso questo Ente e che risulta quindi necessario avvalersi di professionalità esterne specializzate per la funzione sopra indicata;

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nonché dall'art. 51 del D.L. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato

entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro";

Considerato che il Responsabile del Procedimento ha avviato una trattativa diretta, in data 28 ottobre 2021 con lettera d'invito prot. 45859, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL fornita dalla centrale unica di committenza della Regione Lombardia A.R.C.A. (Azienda Regionale Centrale Acquisti) a cui il Comune di Legnago ha aderito, identificativo procedura n. 146980437, con la Società d'Ingegneria LA MERCURIO S.R.L. con sede a Olgiate Comasco (CO) in via delle Vecchie Scuderie, n. 34 - P.IVA 03645510136, individuato tra gli operatori economici dotati di idonei requisiti, ponendo a base di gara l'importo di € 23.761,74, già decurtato del 20%, come da calcolo dei corrispettivi ai sensi del D. Min. 17 giugno 2016, per la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. (verifica preventiva della progettazione), oltre al contributo integrativo C.N.P.A.I.A. al 4% e all'I.V.A. al 22%;

Vista l'offerta, prot. Informatico n. 1635427355844, presentata dalla Società d'Ingegneria LA MERCURIO S.R.L. con sede a Olgiate Comasco (CO) in via delle Vecchie Scuderie, n. 34 - P.IVA 03645510136, nella percentuale di ribasso del 59,18000 % (cinquantanove/18 per cento) sul prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 23.761,74, per il prezzo offerto di euro 9.699,54, corrispondente all'importo contrattuale, oltre agli oneri previdenziali al 4% pari ad euro 387,98 ed all'Iva al 22% pari ad euro 2.219,25, per un importo complessivo di euro 12.306,78;

Ritenuto pertanto di conferire l'incarico in oggetto alla Società d'Ingegneria LA MERCURIO S.R.L., precisando ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare il SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO - 1^ FASE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE";
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito/disciplinare di gara, che si allega al presente provvedimento come parte integrante, ed inoltre devono valere le seguenti ulteriori condizioni:
- decorrenza dell'incarico dalla data di trasmissione a mezzo PEC della comunicazione di affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento;
- l'attività dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:
- un rapporto di verifica del progetto, in data certa, redatto in contraddittorio al progettista, entro 12 giorni dalla consegna della documentazione progettuale completa da parte del RUP;
- rapporto conclusivo riportante le risultanze dell'attività di verifica svolta entro 8 giorni dalla consegna della documentazione progettuale completa nella versione finale, aggiornata e revisionata in tutte le sue parti, secondo le osservazioni contenute nel precedente rapporto intermedio;
- tempo utile max gg. 12 naturali e consecutivi per la prima fase e max gg 8 per la seconda fase;
- il pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite avverrà: il 20% alla consegna della documentazione oggetto di verifica; il 50% all'emissione del primo riscontro di verifica sul progetto; il 30% all'emissione del rapporto finale di verifica sul progetto;
- penale dell' 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, sino al raggiungimento del 10 % dell'importo stesso, oltre il quale si darà corso alla rescissione in danno;

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara - CIG Z2B33A26C7;

Dato atto che la spesa complessiva necessaria per il presente incarico pari ad € 12.306,78, trova copertura finanziaria al cap.410.00. "spese per prestazioni professionali" del PEG 2021-2023 annualità 2021;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sull'affidatario;

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 "per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo ;"

Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;

Visto il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione per per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 21 gennaio 2020;

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 16.03.2021 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023";

Visti:

- l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
- il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 7 dicembre 2011;
- gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stessa;
- l'art. 68 dello Statuto Comunale;
- il decreto sindacale n. 20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Ambiente;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 "Decreto Semplificazioni", nonchè dall'art. 51 del D.L. 77/2021, l'incarico per il servizio di VERIFICA EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI

LEGNAGO - 1^ FASE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE", alla Società d'Ingegneria LA MERCURIO S.R.L. con sede a Olgiate Comasco (CO) in via delle Vecchie Scuderie, n. 34 - P.IVA 03645510136, come da offerta nella percentuale di ribasso del 59,18000 % (cinquantanove/18 per cento) sul prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 23.761,74, per il prezzo offerto di euro 9.699,54, corrispondente all'importo contrattuale, oltre agli oneri previdenziali al 4% pari ad euro 387,98 ed all'Iva al 22% pari ad euro 2.219,25, per un importo complessivo di euro 12.306,78;

2.di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice C.I.G di riferimento è il seguente: Z2B33A26C7;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare ;il SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO - 1^ FASE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE";

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito/disciplinare di gara, che si allega al presente provvedimento come parte integrante, ed inoltre devono valere le seguenti ulteriori condizioni:

- decorrenza dell'incarico dalla data di trasmissione a mezzo PEC della comunicazione di affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento;

- l'attività dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:

- un rapporto di verifica del progetto, in data certa, redatto in contraddittorio al progettista, entro 12 giorni dalla consegna della documentazione progettuale completa da parte del RUP;

- rapporto conclusivo riportante le risultanze dell'attività di verifica svolta entro 8 giorni dalla consegna della documentazione progettuale completa nella versione finale, aggiornata e revisionata in tutte le sue parti, secondo le osservazioni contenute nel precedente rapporto intermedio;

- tempo utile max gg. 12 naturali e consecutivi per la prima fase e max gg 8 per la seconda fase;

- il pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite avverrà:

il 20% alla consegna della documentazione oggetto di verifica;

il 50% all'emissione del primo riscontro di verifica sul progetto;

il 30% all'emissione del rapporto finale di verifica sul progetto;

- penale dell' 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, sino al raggiungimento del 10 % dell'importo stesso, oltre il quale si darà corso alla rescissione in danno;

4. che il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

5. di precisare che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace non appena saranno conclusi i controlli sull'affidatario;

6. di impegnare la spesa complessiva di euro € 12.306,78 al cap. cap.410.00. "spese per prestazioni professionali" del PEG 2021-2023 annualità 2021, dando atto che l'obbligazione non è ripetitiva e scade nel 2021;

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8.di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità

sulla rete internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 33/2013;

10.di dare atto che il sottoscritto è responsabile del procedimento e dichiara che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

